入　札　結　果

入札No.	1

入札件名	西浦保育所耐震改修工事
施工場所	尾道市因島中庄町
開札日時	令和 8年 7月 9日 9時30分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥59,496,000-
最低制限価格	¥54,233,444-
施行担当課	建築課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(株)竹内建設	54,690,000			落札
2	(株)アルファ・ワン	58,496,000			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	3

入札件名	田熊分団第4・5部合同器具庫新築工事
施工場所	尾道市因島田熊町
開札日時	令和 8年 7月 9日 9時40分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥37,528,000-
最低制限価格	¥34,078,814-
施行担当課	建築課

	入札業者	入札金額(円)			結果
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)竹内建設	34,187,632			落札
2	(株)アルファ・ワン	34,294,000			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	4

入札件名	久保長江線(促進1工区)道路改良工事に伴う河川改修工事
施工場所	尾道市東久保町
開札日時	令和 8年 7月 9日 9時45分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥22,060,000-
最低制限価格	¥19,873,647-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(有)ヒロキ	20,050,000			落札
2	(株)堀田組	19,830,000			失格(制限価格)
3	機動建設工業(有)	19,850,000			失格(制限価格)
4	(株)今井土木	19,868,490			失格(制限価格)
5	シンタカ建設(株)	19,870,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	5

入札件名	向東町西楠谷地内排水路修繕工事
施工場所	尾道市向東町
開札日時	令和 8年 7月 9日 9時50分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥9,538,000-
最低制限価格	¥8,575,825-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円)			結果
		第1回	第2回	第3回	
1	シンタカ建設(株)	8,582,000			くじ落札
2	エイワックス(株)	8,582,000			
3	(有)ヒロキ	8,600,000			
4	(有)天海建設	8,602,800			
5	機動建設工業(有)	8,770,000			
6	(有)時組	9,300,000			
7	(株)黒瀬建設	9,350,000			
8	(株)タカマツ建設	9,500,000			
9	(有)延廣組	8,564,702			失格(制限価格)
10	恵信建設(株)	8,565,000			失格(制限価格)
11	(株)灰垣組	8,570,000			失格(制限価格)
12	(株)今井土木	8,573,515			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。